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PROCESSO DE LICITAGCAO N°. 045/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 001/2021

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL

As empresas deverdo enviar o Termo de Retirada do Edital, conforme modelo abaixo,
ao seguinte endereco eletronico licitacaoag2021-2024@outlook.com ou retirar
pessoalmente junto ao Setor de Licitagdes, no seguinte endereco: Rua Dom Aquino, 346
Centro.

O ndo envio deste termo, por parte das empresas, desobriga a Comissdo de Licitacdo de
comunicar-lhe eventuais alteracdes, esclarecimentos ou quaisquer informacdes
relacionados ao presente procedimento licitatério.

DADOS DA EMPRESA:

Nome empresarial:

CNPJ:

E-mail:

Endereco:

Cidade:

CEP:

Tel.:

Fax:

Data de retirada do Edital:

Nome do responsavel:

R.G. do responsavel:

Assinatura

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas / MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
PROCESSO DE LICITACAO N°045/2021

1. PREAMBULO

1.1. O Municipio de Alto Garcas - MT, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede Administrativa estabelecida na Rua Dom Agquino, 346, Centro na cidade de Alto
Gargas - MT, através da Comissdo Permanente de Licitagdes, instituida através da
Portaria n° 050/2021, de 05 de janeiro de 2021, comunica a realizacdo de Processo
Licitatorio, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUQAO DE OBRA DE CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADA NO
COMPLEXO ESPORTIVO DIANARY RIBEIRO NO MUNICIPIO DE ALTO
GARCAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N.
881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF MUNIC DE ALTO
GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS
CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUCAO INDIRETA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.2. O edital e seus anexos poderdo ser retirados na Prefeitura Municipal de Alto
Garcas - MT, localizada a Rua Dom Aquino, 346, Centro na cidade de Alto Gargas -
MT, de segunda a sexta-feira, das 12h00 as 18h00, nos dias Uteis, por e-mail:
licitacaoag2021-2024@outlook.com ou até mesmo pelo site
http://www.altogarcas.mt.gov.br, telefone (66) 3471 2450/3471 1155.

2. DA DATA, LOCAL E HORARIO DA LICITACAO

2.1. No dia 25 de maio de 2021, as 13h00min, na Sala de Licitacbes da Prefeitura
Municipal de Alto Garcas, no endereco supracitado, as empresas interessadas, fardo a
entrega da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO e de sua PROPOSTA DE PRECO
a Comissdo de Licitagdes que, estard reunida em Sessdo Publica para essa finalidade,
0 CREDENCIAMENTO seré feito no inicio da sessao.

2.2. Na hipétese de ndo haver expediente na data acima estabelecida, a referida reunidao
e a recepcdo dos envelopes dar-se-d0 no primeiro dia atil subsequente aquela data, no
mesmo horario e endereco.

3. DO OBJETO

3.1. A presente licitagio tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE
ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO DIANARY RIBEIRO NO
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE
REPASSE N. 881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF MUNIC DE
ALTO GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DO ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
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CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS
CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUQAO INDIRETA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com o fornecimento de mao de obra e
materiais necessarios a completa e perfeita implantacdo de todos os elementos definidos
em conformidade com o presente edital e seus Anexos.

4. DO CADASTRAMENTO

41. A licitante devera cadastrar-se, obrigatoriamente, previamente por
cadastramento na Prefeitura Municipal de Alto Garcas - MT, junto a Comissdo
Permanente de Licitacdo até o terceiro dia anterior a data marcada para a abertura
dos envelopes "Documentacdo™ e "Propostas”.

4.2. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda ndo cadastradas e/ou
revalidacdo do cadastro existente, os interessados deverdo apresentar até o terceiro dia
anterior, ao fixado para o recebimento das propostas, 0s seguintes documentos em
cOpias autenticadas ou acompanhado pelo original para autenticacdo pelo servidor
responsavel pelo cadastro, os documentos expedidos pela INTERNET poderdo ser
apresentados em forma original ou, copia reprografica sem autenticacdo. Entretanto,
estardo sujeitos as verificacdes de sua autenticidade através de consulta realizada na
internet:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), onde a mesma
podera ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;

b) Copia do registro comercial ou requerimento de empresario, no caso de empresa
individual, ou Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; ou Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir.

c) Copia dos documentos de identificagdo dos socios da empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal unificado a Seguridade Social - INSS,
feita por meio da apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Tributos e Contribui¢des
Federais e Quanto a Divida Ativa da Unido, onde a mesma podera ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS
— CRF emitido pela Caixa Econdmica Federal, onde a mesma pode ser retirada no site:
WWW.caixa.gov.br;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, especifica para participar de licitacGes,
onde a mesma poderd ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela
Agéncia Fazendéaria da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicilio
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tributario;

g) Certiddo Negativa da Divida Ativa do Estado de Mato Grosso, emitida pela
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso — PGE/MT, ou equivalente na hipdtese
da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federacéo;

0.1) Poderdo ser apresentadas as respectivas Certiddes descritas nas alineas “g” e
“h”, de forma consolidada, de acordo com a legislacdo do domicilio tributério do
licitante;

h) Certiddo Negativa de Débito de Tributos Municipais, incluindo-se a Divida ativa da
sede ou domicilio da licitante;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), onde a mesma poderé ser retirada
no site: www.tst.jus.br;

J) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal da sede da
licitante;

I) Certiddo de Faléncia e Recuperagdo Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade maxima de 90 (noventa) dias;

m) Certiddo simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade
da certiddo € de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedicao.

Obs.: Os licitantes enquadrados como Micro Empreender Individual — MEI sdo isentos
da apresentacdo da Certiddo simplificada, tendo em vista que o érgdo responsavel pela
emissdo da referida certiddo ndo esta emitindo a mesma para os MEIs.

n) Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) do
altimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacdo da documentacao.

n.l) Serdo considerados como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

I — Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima):

a) Publicados em Diario Oficial; ou

b) Publicados em jornal de grande circulacédo; ou

c) Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

Il — Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): acompanhados por
fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéo
equivalente;
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Il — Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos
licitantes nos casos de sociedades andnimas;

IV — Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital —
ECD, consoante as disposi¢cdes contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado
através da IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n° 109/2008 do DNRC,
apresentardo documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped ou
através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — Sped;

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — Sped;

c) Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — Sped;

n.2) O balanco patrimonial, as demonstracdes contabeis e o balanco de abertura deverao
estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.

n.3) As pessoas juridicas constituidas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a licitacdo, e
que ainda nao possuam demonstracfes contabeis apresentadas na forma da lei, poderdo
apresentar copia do balanco de abertura, extraida do Livro Diario, devidamente
chancelada pelo correspondente 6rgdo de registro, cabendo ainda a comprovacdo do
patrimonio liquido minimo.

n.4) Comprovacao da boa situacdo financeira por uma das seguintes formas:

I - obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo das formulas
abaixo, cujos dados serdo extraidos das informagdes do balanco patrimonial apresentado
na forma do item anterior:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Il - patrimdnio liquido, indicado no balanco patrimonial apresentado na forma do
item anterior, de no minimo 10% do valor estimado da contratacdo ou do valor total de
sua proposta de preco, o que for menor, e com relacdo a cada lote em que for
classificada, conforme o artigo 31, 88 2° e 3°, da Lei n° 8.666/93,;

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155



bl PREFEITURA
.. ALTO GARCAS - MT
Ky 5‘"3 TEMPO DE CRESCER
\ﬁ?j Gestao 2021-2024

n.5) Quando o licitante se enquadrar na condi¢cdo de microempresa, empresa de
pequeno porte e microempreendedor individual a qualificacdo econbémico-
financeira ser& comprovada da seguinte forma, de acordo com o art. 7° da Lei
Estadual n. 10.442, de 03 de outubro de 2016:

| - Apresentacdo de certiddo negativa de faléncia e/ou recuperacdo judicial, expedida
pelo cartorio distribuidor da sede da pessoa juridica, ou execucdo patrimonial, expedida
pelo domicilio da pessoa fisica;

Il - Apresentacdo de copia da declaracao anual de rendimentos/imposto de renda;

Il - Comprovacéo da boa situagéo financeira por uma das seguintes formas:

a) Capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante,
conforme o art. 31, 88 2° e 3°, da Lei n. 8.666/1993;

b) Nas licitacGes de grande vulto, assim definidas pelo art. 6°, inciso V, da Lei n.
8.666/1993, apresentacdo do balanco patrimonial e a demonstracdo do resultado do
exercicio, quando deverad ser comprovada a boa situacdo financeira conforme definido
nos incisos | e Il do item 0.4.

0) Ficha Cadastral (Anexo XV).

4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

4.4. Os documentos relacionados acima deverdo ser entregues para arquivamento na
Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT.

4.5. As empresas interessadas deverdo ter pleno conhecimento dos termos constantes
deste Edital e das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitacdo, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagdo
da proposta e do integral cumprimento do contrato.

4.6. Os interessados, que se cadastrarem no prazo e atenderem a todos os requisitos de
qualificacdo estabelecidos no subitem 4.2 deste Edital, receberdo do servidor da
Prefeitura Municipal de Alto Garcas, responsavel pelo cadastramento, um Certificado de
Registro Cadastral, para participacéo exclusivamente da Tomada de Precos n° 001/2021,
nos termos do Anexo X deste edital.

5. DO SUPORTE LEGAL
5.1. A presente licitacdo reger-se-a pelas disposi¢Oes da Lei Federal n® 8.666/1993, com

suas alteracdes posteriores, Lei complementar n® 123/2006 e suas alteragcdes posteriores,
demais normas que regem a especie, e as disposices deste Edital e seus Anexos.

6. DAS CONDICOES PARA PARTICIPAGCAO

6.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados com o ramo pertinente ao objeto
licitado e que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus anexos.
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6.2. Sob pena de desclassificagdo, os licitantes deverdo apresentar a documentacao
através de cdpia autenticada em cartério competente, copia autenticada por funcionario

designado pela Prefeitura Municipal de Alto Gargas ou acompanhado pelo original para
conferéncia pela Comiss@o Permanente de LicitacOes;

6.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderdo ser apresentados em forma
original ou, copia reprografica sem autenticacdo. Entretanto, estardo sujeitos as
verificagdes de sua autenticidade atraves de consulta realizada na internet pela Comisséo
Permanente de Licitagoes.

6.3. Nao poderao participar da presente Tomada de Precos:

a) Empresas que estejam reunidas em consércio, sob nenhuma forma;

b) Empresa considerada inidénea por Orgdo ou entidade da administracdo publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,

c) Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido, ou ainda suspensa de
licitar/contratar, com o municipio de Alto Garcas - MT e/ou qualquer outro érgéo
Federal, Estadual e Municipal de qualquer unidade da Federag&o;

d) Com faléncia, recuperacdo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperacgao extrajudicial;

e) Em dissolucéo ou em liquidac&o;

f) Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Pablica, em razdo de
sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos
do artigo 728 8°, inciso V da Lei n° 9.605, de 1998.

g) Estrangeiras que ndo funcionem no pais;

h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei
8.666/1993.

1) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, conforme previsto no
acordao n° 746/2014 — TCU — Plenario.

7. DA IMPUGNACAO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO
CONVOCATORIO

7.1. Decaira do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital
aquele que ndo o fizer até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura
dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que
entende viciarem 0 mesmo.

7.2. Os pedidos de esclarecimento, providéncias ou impugnacbes ao edital, deverdo,
obrigatoriamente, serem encaminhados por escrito, devidamente instruidas contendo
(assinatura, endereco, razdo social e telefone para contato), bem como protocoladas na
Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS, Setor de Licitagdes no enderego: Rua Dom
Aquino, 346 - Centro — ALTO GARCAS - MT, ou por e-mail (licitacaoag2021-
2024@outlook.com) no prazo de até 02 (dias) dias Uteis antecedentes a data fixada para
recebimento das propostas, sob pena de ser considerada intempestiva.
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7.3. Qualquer pedido de impugnacdo encaminhado via fax ou por e-mail sera
conhecido somente apds o recebimento do original, no Departamento de Licitacdo
no endereco acima.

7.4. Impugnacdes ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo nédo
seréo considerados;

7.5. Se a impugnagcéo ao edital for reconhecida e julgada procedente, seréo corrigidos 0s
vicios e, caso a formulacdo da proposta seja afetada, nova data sera designada para a
realizacdo do certame;

7.6. As duvidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem
estritamente informal;

7.7. A ocorréncia de impugnacao de carater meramente protelatério, ensejando assim o
retardamento da execugdo do certame, a autoridade competente poderd, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, aplicar as penas estabelecidas na Lei n. 8.666/93,;

7.8. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatério, incorrerd em pena de detencéo,
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei n.

8.666/93

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os licitantes deverdo indicar um representante para ser credenciado pela Comissao
Permanente de Licitacdes, devidamente munido de documento que autoriza a participar
desta Licitacdo e que possa, plenamente, responder pela empresa representada, o qual
devera, ainda, no ato da entrega dos envelopes, apresentar:

8.1.1. Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sdcio-gerente, diretor
ou proprietario, devera apresentar a seguinte documentacéo:

a) Documento de identificacdo com foto;

b) Copia do registro comercial ou requerimento de empresario, no caso de empresa
individual,

c) Coépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhando de documentos de eleicdo de seus administradores;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma
do Art. 32, § 2°, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo 1X deste Edital;

) Certiddo simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade da
certiddo é de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedicao.
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Obs.: Os licitantes enquadrados como Micro Empreender Individual — MEI s&o isentos
da apresentacdo da Certiddo simplificada, tendo em vista que o érgdo responsavel pela
emissdo da referida certiddo ndo esta emitindo a mesma para os MEIs.

f.1) A ndo apresentacio da CERTIDAO citada no item anterior, pelo licitante que
queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar
n°. 123/2006 acarretara a preclusdo automética desse direito nas demais fases do
processo licitatorio, ndo podendo ser invocado posteriormente.

8.1.2. Eazendo-se representar a empresa licitante por procurador. devera
apresentar a seguinte documentagao:

a) Documento de identificagéo do procurador com foto;

b) Outorga por instrumento publico ou particular, neste Gltimo caso, com firma
reconhecida em Cartério, com mencao expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para formular ofertas e lances de precos, para recebimento de intimagdes e
notificacOes, desisténcia ou ndo de recursos, assinar Atas, bem como demais
atos pertinentes ao certame, ou, carta de
credenciamento com firma reconhecida em cartério nos termos do anexo V1 deste Edital,
c) Cédpia do registro comercial ou requerimento de empresario, no caso de empresa
individual;

d) Cébpia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhando de documentos de eleicdo de seus administradores;

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no  pais, e ato de registro ou  autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma
do Art. 32, § 2° da Lei 8.666/93, nos termos do Anexo IX deste Edital;

g) Certiddo simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade
da certiddo € de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedicao.

Obs.: Os licitantes enquadrados como Micro Empreender Individual — MEI sdo isentos
da apresentacdo da Certiddo simplificada, tendo em vista que o érgdo responsavel pela
emissdo da referida certiddo ndo esta emitindo a mesma para os MEIs.

0.1 ) A ndo apresentacio da CERTIDAO citada no item anterior, pelo licitante que
queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar
n°. 123/2006 acarretara a preclusdo automatica desse direito nas demais fases do
processo licitatorio, ndo podendo ser invocado posteriormente.

8.2. Os documentos exigidos acima deverdo ser apresentados através de copia
autenticada em cartorio competente, copia autenticada por funcionario designado pela
Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS acompanhado pelo original para conferéncia
pela CPL;

8.3. Iniciada a Sessdo, serd vedada a substituicdo do representante da empresa
devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratério com
poderes especificos, salvo por caso fortuito ou for¢a maior;
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8.4. A falta ou incorrecdo dos documentos mencionados nos itens 8.1.1 e 8.1.2. néo
implicard a exclusdo da empresa em participar do Certame, mas impedird o
representante de manifestar-se nas fases do procedimento licitatorio.

8.5. Os documentos exigidos nos itens 8.1.1. e 8.1.2. que credenciam 0 representante
deverdo ser entregues @ Comissdo Permanente de Licitacdes FORA DOS ENVELOPES.

9. DO RECEBIMENTO E FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

9.1. Na data, hora e local indicados no preambulo deste Edital, as empresas interessadas
entregardo a Comissdo Permanente de licitagdo o0s envelopes contendo o0s
“Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Precos”, dando-se inicio, nesta mesma
sessdo, a abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, observado o disposto
nos incisos | e 111 do artigo 43 da Lei n. 8.666/93.

9.2. Os envelopes devem ser preferencialmente timbrados, caso contrario deverdo trazer a
identificacdo completa da proponente.

9.3. As proponentes deverdo apresentar 02 (dois) envelopes distintos, opacos,
indevassaveis, lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, as seguintes informacdes:

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - MT
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021

DATA: / /

HORARIO:

RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - MT
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021

DATA: / /

HORARIO:

RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE

9.4. Em hipoétese alguma serdo aceitos envelopes preenchidos irregularmente, fechados
com grampos, abertos, rasgados, com enderecamento incompleto, entregues fora do
prazo, ou que contenha vicio, de qualquer espécie, que possa criar confusdo ou imprimir
duvida sobre a lisura do certame.

9.5. As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.
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9.6. Todos os documentos exigidos deveréo estar em plena vigéncia e dentro de seu prazo
de validade.

10. DO ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em uma Unica via em
envelope lacrado e identificado com o numero 01 “DOCUMENTOS DE
HABILITACAO” devendo conter a seguinte documentagéo:

10.1.1. DAHABILITACAO JURIDICA

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) cdpia dos documentos de identificacdo dos socios da empresa;

C) copia do registro comercial ou requerimento de empresario, no caso de empresa
individual,

d) cdpia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢fes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.2. DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do local da Sede da Licitante
e prova de regularidade da situacdo junto a este Conselho. CND Pessoa Juridica.

b) Certidao de Registro junto ao CREA ou CAU, do profissional responsavel técnico da
Licitante, com atribuicGes compativeis com o objeto licitado. CND Pessoa Fisica.

OBS.: Caso o registro da Licitante seja de outro Estado, esta deverd providenciar a
regularizagdo antes do inicio da execucédo dos servicos, perante 0 CREA/MT ou CAU/MT.
c) A licitante devera apresentar Termo de Compromisso que a mesma formalizou com os
profissionais de nivel superior, para os fins da comprovacao da sua qualificacdo técnica.

d) O profissional responsavel técnico da Licitante, deverd apresentar uma
DECLARACAO de que executara os servicos pertinentes a sua responsabilidade técnica
e operacional, realizando o devido acompanhamento da obra, pessoalmente, pelo qual a
empresa se compromete em dar fiel cumprimento na execucdo do objeto desta licitacao.

e) Comprovacdo da Qualificacdo Técnica Operacional, em nome da empresa Licitante,
mediante a apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, devidamtente registrado no
CREA/CAU, juntamente com a respectiva Certidao de Acervo Tecnico - CAT, emitida
pelo CREA/CAU, de execucdo de servigos.

e.l) Apresentar somente atestados ou certidfes necessarios e suficientes para a
comprovacdo do exigido, podendo indicar com grifos ou indicagdo sobre as paginas
relativas a essas demonstracOes, para o fim de apenas facilitar os trabalhos da Comisséo
Permanente de Licitacdo, destacando os itens que comprovem as respectivas exigéncias.
e.2) Os atestados deverdo conter as seguintes informacgdes basicas, no que se refere ao
nome do contratado e do contratante, identificagdo do objeto do contrato, a situacéo e
natureza da obra e/ou servigos executados, bem como os quantitativos.
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f) Indicacdo do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis, para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como, da qualificagcdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

f.1) A licitante deverd INDICAR e DECLARAR que 0s equipamentos, estdo disponiveis
para serem utilizados na execucdo do objeto licitado e que 0os mesmos estdo em perfeitas
condigdes de operacionalidade, atendendo as normas de seguranca do trabalho, bem como
os dispositivos de lei relacionados ao tema e atendam as demandas e especificacdes
técnicas exigidas para os servicos, conforme Anexo XII deste Edital.

f.2) A licitante devera indicar a relacdo nominal explicita dos profissionais de nivel
superior a serem alocados aos servigos objeto desta licitagdo, com o nimero de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro Conselho competente, e
do respectivo titulo de habilitacdo, referindo-se, pelo menos, ao engenheiro responsavel e
dos demais da equipe técnica (exemplo: arquitetos, encarregados, operarios, etc) a serem
utilizados na obra e declarar que os mesmos exercerdo diretamente suas atividades no
local da execucdo dos servicos contratados, sendo somente admitida a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela
administracdo. (Modelo do licitante).

10.1.3. DA VISITA TECNICA

a) Os interessados deverdo visitar os locais de execugdo da obra para tomar conhecimento
de aspectos peculiares da execucdo dos servigos, podendo realiza-la durante todo o
periodo do certame (compreendido entre a publicacdo e a abertura das propostas), ocasiao
em que estara disponivel um servidor do Municipio para as apresentacdes e que também
sera fornecido atestado de visita ao local dos servigos, documento este que devera compor
os documentos de habilitacdo, ou na impossibilidade da realizacdo de visita apresentar
Declaracdo de Abstencdo de Visita Técnica (Modelo do licitante).

b) Os interessados deverdo agendar a visita pelo fone (66) 3471-1144, ou na Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras (Depto. de Engenharia) com antecedéncia minima de
24 horas visando a disponibilizacdo de servidor publico para 0 acompanhamento.

10.1.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

a) Certiddo de Faléncia e Recuperacdo Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade maxima de 90 (noventa) dias;

b) Certidao simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade
da certiddo é de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedicéo.

Obs.: Os licitantes enquadrados como Micro Empreender Individual — MEI s&o isentos
da apresentacdo da Certiddo simplificada, tendo em vista que o 6rgdo responsavel pela
emissdo da referida certiddo ndo esta emitindo a mesma para os MEIs;

c) Balanco Patrimonial (BP) e Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) do
altimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacdo da documentacao.

c.1) Serdo considerados como na forma da lei o balangco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:
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I — Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade an6nima):

a) Publicados em Diario Oficial; ou

b) Publicados em jornal de grande circulacédo; ou

c) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

Il — Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): acompanhados por
fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diério, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéo
equivalente;

11 — Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos
licitantes nos casos de sociedades andnimas;

IV — Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital —
ECD, consoante as disposi¢cdes contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado
através da IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC,
apresentardo documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped ou
através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Pablico de
Escrituracdo Digital — Sped;

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diério Digital extraidos do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped;

c) Balango e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — Sped;

c.2) O balanco patrimonial, as demonstracdes contabeis e o balanco de abertura deverdo
estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.

c¢.3) As pessoas juridicas constituidas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a licitacdo, e
que ainda nao possuam demonstracfes contabeis apresentadas na forma da lei, poderdo
apresentar coOpia do balanco de abertura, extraida do Livro Diario, devidamente
chancelada pelo correspondente 6rgdo de registro, cabendo ainda a comprovacdo do
patrimonio liquido minimo.

c.4) Comprovacao da boa situacéo financeira por uma das seguintes formas:

I - obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo das formulas abaixo,
cujos dados serdo extraidos das informacdes do balanco patrimonial apresentado na
forma do item anterior:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Il - patrimdnio liquido, indicado no balango patrimonial apresentado na forma do item
anterior, de no minimo 10% do valor estimado da contratacdo ou do valor total de sua
proposta de preco, o que for menor, e com relacdo a cada lote em que for classificada,
conforme o artigo 31, 88 2° e 3°, da Lei n°® 8.666/93;

¢.5) Quando o licitante se enquadrar na condi¢cdo de microempresa, empresa de
pequeno porte e microempreendedor individual a qualificacdo econbémico-
financeira serd comprovada da seguinte forma, de acordo com o art. 7° da Lei
Estadual n. 10.442, de 03 de outubro de 2016:

| - Apresentacdo de certiddo negativa de faléncia e/ou recuperacdo judicial, expedida
pelo cartério distribuidor da sede da pessoa juridica, ou execucdo patrimonial, expedida
pelo domicilio da pessoa fisica;

Il - Apresentacdo de cdpia da declaracdo anual de rendimentos/imposto de renda;

I11 - Comprovacao da boa situacdo financeira por uma das seguintes formas:

a) Capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor proposto pela
licitante, conforme o art. 31, 88 2° e 3°, da Lei n. 8.666/1993;

b) Nas licitacdes de grande vulto, assim definidas pelo art. 6°, inciso V,da Lei n.
8.666/1993, apresentacdo do balanco patrimonial e a demonstracdo do resultado do
exercicio, quando devera ser comprovada a boa situacdo financeira conforme definido
nos incisos | e Il do item 14.5.

10.1.5. DA REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal unificado a Seguridade Social - INSS,
feita por meio da apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Tributos e Contribui¢des
Federais e Quanto a Divida Ativa da Unido, onde a mesma podera ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS
— CRF emitido pela Caixa Econémica Federal, onde a mesma pode ser retirada no site:
WWW.caixa.gov.br;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, especifica para participar de licitagdes,
onde a mesma poderd ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela
Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicilio
tributario;

d) Certiddo Negativa da Divida Ativa do Estado de Mato Grosso, emitida pela
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso — PGE/MT, ou equivalente na hipotese
da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federagéo;
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d.1) Poderdo ser apresentadas as respectivas CertidGes descritas nas alineas “d” e
“¢”, de forma consolidada, de acordo com a legislacdo do domicilio tributario do
licitante;

e) Certiddo Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo
domicilio tributario;

) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), onde a mesma podera ser retirada
no site: www.tst.jus.br;

g) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (Alvara de
localizacdo e funcionamento) da sede da licitante.

10.1.5.1 A prova de regularidade podera ser feita também por meio de Certiddo Positiva
com Efeitos de Negativa;

10.1.5.2 Considera-se Positiva com Efeitos de Negativa a certiddo de que conste a
existéncia de créditos ndo vencidos, em curso de cobranca executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratoria, ou depdésito de
seu montante integral, ou reclamacgfes e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributario administrativo ou concessdo de medida liminar em mandado de
seguranga.

10.1.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
C.F. ART. 27 INCISOV E ART. 9°INCISO 111 DA LEI 8.666/93.

a) Declaragcdo de cumprimento do disposto do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do
Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem como atende 0s preceitos
constantes no inciso Ill, do artigo 9°, todos da Lei n°® 8.666/93, nos termos do Anexo XI1I
deste Edital;

10.1.8. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
a) Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo VIII, do edital.

b) Certificado de Registro Cadastral, fornecido no ato do Cadastramento pela
Prefeitura Municipal de Alto Garcas - MT, nos termos do Anexo X deste edital.

Os documentos que foram apresentados no cadastramento e credenciamento
nesta licitagdo ndo precisardo constar no Envelope "*Documentos de Habilitagdo™,
desde que os documentos no dia da sessdo ainda estejam dentro do prazo de validade.

11. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
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11.1. Nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para efeito
de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

11.1.1. Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

11.1.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no § 1° deste
artigo, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragcdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

11.2. Ser& assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.

11.3. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

11.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

11.3.2. N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enguadrem na hipdtese do item 11.2, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito;

11.3.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 11.2,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

11.3.3. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.4. Para efeitos de utilizacdo dos beneficios de que trata este capitulo, as licitantes
deverdo apresentar no ato do credenciamento a declaragcdo constante no Anexo VII
deste edital, salientando que a falsidade de declaracdo prestada objetivando beneficios
da LC 123/2006, caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do cddigo Penal Brasileiro,

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155




bl PREFEITURA
.. ALTO GARCAS - MT
Ky 5‘"3 TEMPO DE CRESCER
\ﬁ?j Gestao 2021-2024

S

sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sangOes
administrativas cabiveis.

11.5. DISPOSICOES GERAIS DE HABILITACAO

11.5.1. Na anélise da documentagdo, o (a) Presidente da CPL podera, a seu critério,
solicitar o assessoramento juridico e assessoramento técnico de profissionais
especializados.

11.5.2. Os documentos para a participacdo nesta licitacdo deverdo ser entregues
preferencialmente _numerados e em seqiéncia, em conformidade com o “item 10
HABILITACAO”, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame
correspondentes.

11.5.3. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo
dever&o estar em nome da licitante, salientando que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou; b)
se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

11.5.4. Os documentos apresentados no envelope de habilitacdo, sem disposicéo
expressa do 6rgdo expedidor, quanto a sua validade, terdo o prazo de vencimento de 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua emisséo.

11.5.5. Né&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo 0s casos
previstos na LC 123/2006;

12. DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

12.1. A proposta contida no interior do envelope n® 02 devera ser apresentada na
seguinte forma:

a) Carta Proposta preferencialmente em papel timbrado, identificando a obra a que a
empresa esta concorrendo, modalidade, n°® do processo licitatorio, dados bancarios,
validade da proposta, prazo de conclusdo e o preco global, por extenso, em reais,
esclarecendo que se refere ao més de apresentacdo da proposta, na forma do Anexo XI
deste Edital;

b) Planilha orcamentaria adotada pela licitante, conforme Anexo Il deste Edital;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro, na forma do Anexo I11 deste Edital.

12.2. A proposta deverd permanecer valida pelo periodo minimo de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega das mesmas.

12.3. A obra devera ser concluida em 180 (cento e oitenta) dias conforme cronograma
fisico-financeiro que serdo contados a partir do ciente da Contratada na ordem de servico.
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12.3.1. O prazo contratual estabelecido poderd ser prorrogado dentro da vigéncia do
contrato, na forma prevista no artigo 57 da Lei n. 8.666/93.

12.4. Valor total proposto para a execucdo dos servicos expresso na unidade monetaria
“Real” (R$) e com a fracdo relativa aos centavos grafada com apenas 02 (duas) casas
decimais apos a virgula;

12.5. O preco proposto para a execucdo dos servicos devera estar de acordo com a
planilha de pregos, os projetos e especificacGes que fazem parte integrante deste Edital,
estando inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas,
médo-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a 6érgdos publicos,
emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessarias para a realizacao dos servigos;

12.6. O valor proposto sera fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na alinea ‘d’ do
inciso Il do artigo 65 da Lei n°. 8666/93.

12.7. O valor total desta licitacdo ndo podera ser superior a Custo Estimado de R$
394.385,82 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos).

13. DAS NORMAS GERAIS DE JULGAMENTO

13.1. O presente processo licitatério sera julgado pela Comissdo Permanente de
Licitacdo do Municipio de Alto Garcas, que sera subsidiada tecnicamente pelo
Departamento Técnico de Engenharia do Municipio e Assessoria Juridica, da forma
como adiante estabelecido:

1.2 Fase - Julgamento da Habilitacdo das licitantes
2.2 Fase - Julgamento da Proposta de Precos das licitantes habilitadas

13.2. JULGAMENTO DA HABILITACAO:

13.2.1. No dia e local indicados neste Edital, na presenca dos Licitantes ou seus
representantes e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo de Licitacao,
iniciard os trabalhos, examinando os documentos contidos no envelope de 01 -
Habilitacdo, que serdo examinados e rubricados pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo, bem como pelos proponentes ou seus representantes.

13.2.2. Os documentos de habilitacdo serdo analisados pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, por técnico requisitado pela mesma (se for o caso) e pelos licitantes presentes.

13.2.3. Todos os documentos apresentados deverdo ser rubricados pelos membros da
Comissao de Licitacdes, pelos representantes legais das licitantes e autoridades presentes.

13.2.4. A Comissdo de Licitagdes examinara os documentos do INVOLUCRO | e
lavrara a correspondente Ata, apds 0 que comunicara as licitantes, através de documento
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formal ou em sessdo publica, o resultado da habilitagdo, sendo que a ata da sesséo sera
considerada como documento de intimacéo.

13.2.5. Caso o resultado de habilitacdo das licitantes seja proferido na sessdo de que
trata o subitem 13.2.1 e em havendo plena e expressa concordancia por todas as
licitantes da deciséo proferida, inclusive com desisténcia de interposi¢cdo de recursos,
0S quais serdo registrados em ata, e a licitacdo tera prosseguimento com a abertura do
INVOLUCRO I, cujos documentos serdo rubricados pelos representantes das
Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissédo de Licitacdo, sendo a sesséo
continuada para analise das PROPOSTAS DE PRECOS.

13.2.6. Na hipotese de interposicdo de recursos, a Comissao de Licitacdo obedecera aos
dispostos no artigo 109, com suas alineas, incisos e paragrafos, da Lei 8.666/93.

13.2.7. O recurso interposto fora do prazo ndo sera conhecido.

13.2.8. Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos
relacionados no item 10 do presente Edital ou os apresentar em desacordo com as
exigéncias do presente Edital.

13.2.9. A Comissdo Permanente de Licitacdes, mantera em seu poder as propostas das
licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente fechados e rubricados, até 30
(trinta) dias apds o término do procedimento licitatério, findo o qual, serdo 0s mesmos
devolvidos aos licitantes, sendo que a devolugdo podera ser feita diretamente no
Departamento de Licitacdo ou via postal. Findo esse prazo, sem que tenha sido retirado
esse envelope, a CPL o destruira.

13.3. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS:

13.3.1. O Julgamento das propostas sera realizado em conformidade com o disposto no
inciso |, paragrafo 1° do artigo 45 c/c artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo
desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias editalicias;

b) com precos manifestamente inexequiveis, conforme art. 58, § 1° da Lei Federal
8.666/93. Serdo considerados inexequiveis aqueles precos que ndo venham a ter
demonstrado sua inviabilidade através de documentacdo que comprove que 0S Custos
dos insumos sdo incoerentes com os praticados no mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo incompativeis com a execucao do objeto;

13.3.2. Passado o prazo recursal sem a interposicdo de recurso ou, sendo esse prazo
renunciado expressamente, proceder-se-a a abertura dos envelopes “proposta” dos
licitantes habilitados.

13.3.3. Havendo interposicdo de recurso, a nova data de abertura dos envelopes n°® 02 -
PROPOSTA DE PRECOS - serd comunicada as proponentes por meio de publicagdo no
Mural da Prefeitura, Diario Oficial do Estado de Mato Grosso, Jornal de Grande
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Circulagdo do Estado e Diario Oficial dos Municipios (AMM) ap6s julgados 0s
recursos e contra recursos interpostos ou decorrido o prazo sem interposicao.

13.3.4. O julgamento levardA em consideragio o MENOR PRECO GLOBAL
apresentado e a classificacdo das licitantes sera feita pela ordem crescente dos precos
propostos e aceitaveis.

13.3.4.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, que sera realizado na prépria sessao,
ou em outra data designada pela Comisséo, para quais todas as licitantes habilitadas seréo
convocadas.

13.3.5. As Propostas serdo rubricadas, examinadas pelos membros da Comissdo de
Licitacdo e colocadas a disposicdo dos Licitantes presentes para também apreciarem, em
seguida serdo classificadas em ordem crescente de valores.

13.3.6. Apds julgamento das propostas, com a classificacdo final por ordem crescente, a
Comissao Permanente de Licitacdo fara constar em ata a intimacgdo dos licitantes sobre o0s
resultados obtidos no procedimento.

13.3.7. O direito de empate ficto das microempresas e das empresas de pequeno porte
serd cumprido, nos termos do item 11 deste Edital.

13.3.8. Apos a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

13.3.9. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada a respeito, que devera ser assinada
pelos membros da Comissédo e pelos representantes das licitantes, devendo toda e
qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

14. DOS RECURSOS

14.1. Em qualquer fase desta licitacdo cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data da intimagdo do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos 0s
prepostos dos licitantes, ao ato em que foi adotada a deciséo.

14.2. Os recursos serdo dirigidos @ Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo,
encaminha-los, devidamente informados, para apreciacdo e decisdo da autoridade
superior, devendo neste caso a decisdo ser proferida dentro do prazo de (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

14.3. Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4. Os recursos referentes aos atos de habilitacdo e julgamento das propostas terdo
efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
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razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais
recursos.

14.5. N&o sera conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo
e/ou subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para responder
pela empresa.

14.6. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragdo se inicia
Ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada aos autos.

14.7. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados junto a Comisséo
Permanente de Licitagdo, na sede da Prefeitura Municipal, em dias Uteis, no horério das
12:00 as 18:00 horas.

14.8. As peticdes deverdo ser protocoladas, devidamente instruidas (assinatura, endereco,
inclusive eletronico, razdo social e telefone para contato), por e-mail (licitacaoag2021-
2024@outlook.com), e posteriormente junto ao Servico de Protocolo do 6rgéo licitador
ou diretamente ao (a) Presidente.

15. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

15.1. A autoridade competente do Municipio de Alto Gargas - MT, a vista do relatério
da Comissdo Permanente de Licitacdo, proferira sua decisdo, confirmando o resultado
da licitacdo, homologando o procedimento licitatério e adjudicando o objeto da
licitacdo a licitante vencedora.

15.2. Homologado o procedimento licitatério e divulgado o seu resultado, expedir-se-a
expediente de servico a proponente vencedora, convocando-a para comparecer ao
Departamento Juridico, para assinatura do contrato, nos termos da minuta constante dos
Anexos do presente edital, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da
notificacdo.

15.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo
mencionado, caracteriza 0 descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas. Sendo facultado & Administragdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condic¢Oes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos, ou
revogar a licitagéo.

16. DA CONTRATACAO
16.1. A presente contratacdo dar-se-a na forma de execucgdo indireta, em regime de

empreitada por preco global, nos termos da Lei n°® 8.666/93, suas alteracOes e demais
normas aplicaveis.
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16.1.1. A contratacdo decorrente desta licitacdo sera formalizada mediante celebracdo
de termo de contrato, observadas as clausulas e condi¢des deste edital, nos termos da
minuta de contrato - Anexo XIV e da proposta vencedora.

16.2. Caso a licitante vencedora tenha seu reqgistro do CREA ou CAU em outro
Estado, devera apresentar no_ momento da assinatura do contrato, visto do CREA ou
CAU do Estado de Mato Grosso, onde o servico serd executado (Artigo 69 da Lei n°
5.194, de 24/12/1966);

16.3. A licitante adjudicatéaria serd convocada no prazo de até 02 (dois) dias Uteis
contados da data da convocacdo, para comparecer ao Departamento Juridico para
assinatura do termo de contrato, nos termos da minuta constante dos Anexos do
presente edital.

16.4. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo retirar o referido
documento no prazo e condicdes estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, nas condicdes de suas
propostas, ou conforme negociacao, podendo ainda, revogar a licitacdo independentemente
da cominagcdo prevista no art. 81, da Lei n. 8.666/93.

16.5. A CONTRATANTE podera desclassificar a licitante vencedora, por despacho
fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancOes cabiveis, se tiver informacdo fundada de qualquer fato ou circunstancia,
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que desabone a qualificacdo técnica,
habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-financeira, ou regularidade fiscal da licitante.

16.6. Se, por ocasido da Contratacdo, as certiddes de regularidade de débito da
Adjudicatéria perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o 6rgdo
licitante verificard a situacdo por meio eletrdnico habil de informagdes, certificando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de obtencdo por
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

16.6.1. Se ndo for possivel atualiza-las por meio eletrdnico habil de informacdes a
Adjudicatéria sera notificada para, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, comprovar a sua
situacdo de regularidade de que trata o item 16.6, mediante a apresentacdo das
certiddes respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo
se realizar.

16.7. N&o subcontratar a obra, sem que haja expressa e antecipada autorizacdo da
Contratante.

16.8. Mediante Termo Aditivo aprovado pela Prefeitura Municipal de ALTO
GARCAS/MT, poderdo ser efetuados acréscimos ou supressdes que se fizerem nos
servigos até os limites estabelecidos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93;
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Paragrafo Unico: A licitante ndo podera desistir do objeto adjudicado, no qual
sagrou-se vencedora, sob alegacdo de cotacdo errada, sob pena da aplicacdo de
sancao previstas nesse Edital, bem como as constantes da Lei 8.666/93.

16.9. O prazo do presente Contrato e de execucdo dos servicos sera de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, prorrogaveis no
interesse das partes até 0 maximo permitido em lei.

17. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

17.1. O prazo méaximo para execucdo dos servicos, conforme constante dos Projetos e
dos Memoriais sera de 180 (cento e oitenta) dias.

17.2. Os prazos para execugdo dos servigos serdo contados a partir da expedicdo da
Ordem de Servico inicial, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Garcas/MT.

17.3. A licitante devera cumprir cada etapa da presente obra, conforme o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, anexo ao presente Edital.

17.3.1. O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera obrigatoriamente a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro e Quadro de Composicédo de Investimentos (QCI).

17.3.2. No caso de a CONTRATADA possuir mais de um contrato em vigor com a
CONTRATANTE, havera a necessidade de utilizacdo de equipamentos e mao de
obra diversos para cada obra realizada, de forma a nédo prejudicar o cumprimento
das metas definidas no cronograma fisico-financeiro de cada obra.

17.3.3. O fato de a CONTRATADA possuir mais de uma obra em execucdo no
Municipio simultaneamente ndo sera aceito como justificativa pelo descumprimento
das metas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro no caso de aplicacdo de multas
pelo atraso da obra, tampouco para solicitacdo dos aditivos de prazo.

17.4. Atrasos por intempéries climaticos serdo aceitos se justificados através da
apresentacdo de um atestado emitido pelo fiscal da obra.

17.5 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da vigéncia do
prazo estabelecido no item anterior, na forma prevista no paragrafo 1° do artigo 57 da
Lei n°. 8.666/93.

18. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado a empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos apos a apresentacdo das medigdes acompanhadas das Notas Fiscais devidamente
atestadas pelo responsavel técnico da Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS - MT, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro constante.
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18.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar
pendéncia de liquidacédo de obrigacdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia

18.3. O CONTRATANTE pagaré as Notas Fiscais somente 8 CONTRATADA, vedada
sua negociacado com terceiros ou sua colocagao em cobranca bancéria.

18.4. A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida
sem rasura, e em letra bem legivel, 0 nimero de sua conta corrente, 0 nome do Banco
e a respectiva Agéncia.

18.5. A Fiscalizacdo da Prefeitura através do responsavel técnico somente atestara a
execucdo dos servicos e liberard a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas,
pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

18.5.1. Os pagamentos serdo efetuados por etapas de servi¢os executados, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado neste processo licitatorio, nédo
admitindo-se em nenhuma hipé6teses o pagamento de materiais entregues na obra.

18.5.2. Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados, serd observado o que
estabelecem as legislagdes vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de
retencdo, recolhimento e fiscalizacdo relativos aos encargos previdenciarios.

18.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da
despesa, a mesma sera devolvida e o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 ap0s a regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo de novo
documento fiscal, ndo acarretando qualquer énus a Prefeitura.

18.7. O ndo-pagamento nos prazos previstos acarretara a Prefeitura multa moratéria de
0,03% (trés centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de
atraso até o do efetivo pagamento.

19. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

19.1. Os precos contratados ndo sofrerdo reajuste no periodo correspondente ao contrato
de execucéo dos servigos.

19.2. Vencido o prazo do contrato de execucdo dos servicos, por fato de que nédo
tenha dado causa a CONTRATADA, na ocorréncia de fato superveniente a apresentacao
da proposta e que afete o equilibrio econdémico-financeiro do contrato 0 mesmo podera
ser objeto de revisdo, até a recuperacdo do limite de equilibrio, nos termos da lei 8.666/93.

20. DA FISCALIZAGAO

20.1. Todos os servicos objeto desta licitacdo serdo fiscalizados pelo responsavel
técnico desta Prefeitura, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155




bl PREFEITURA
.. ALTO GARCAS - MT
Ky 5‘"3 TEMPO DE CRESCER
\ﬁ?j Gestao 2021-2024

S

de ALTO GARCAS/MT toda e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacao.

20.2. A Fiscalizagdo podera determinar, a 6nus da empresa licitante vencedora, a
substituicdo dos equipamentos, pessoal, servicos e materiais julgados deficientes ou nao-
conformes com as especificacbes definidas em projeto, cabendo a licitante
vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizacao,
sem direito a extensdo do prazo final de execugao dos servicos.

20.3. Compete a fiscalizacdo da obra responsavel técnico, entre outras atribuigdes:

20.3.1. Verificar a conformidade da execuc¢do dos servi¢cos com as normas especificadas
em caderno de especificacBes técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas
orcamentarias e adequacdo dos procedimentos e materiais empregados a qualidade
desejada para 0s servigos.

20.3.2. Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos
servigos executados com erros, imperfeicbes ou em desacordo com as especificacdes.

20.3.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diério, assinado por técnico da licitante
vencedora, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita:

a) As atividades desenvolvidas;
b) As ocorréncias ou observacdes descritas de forma analitica.

20.3.4. Encaminhar a Prefeitura o documento no qual relacione as ocorréncias que
impliquem em multas a serem aplicadas a licitante vencedora.

204. A acdo da fiscalizagdo ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

20.5. Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes no
Projeto Basico/Executivo serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacdo deverd ser comunicada a empresa
licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

20.6. Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condic¢fes relacionadas na
minuta do contrato.

21. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

21.1  Constituem obrigacOes da Contratante:

21.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77,

21.1.2 Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demoligéo, na forma das disposi¢des em vigor;
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21.1.3 Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servi¢os e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

21.1.4 Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identificacao e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - PCMAT, de
conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificagdes posteriores;

21.1.5 Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a
serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos principios e
disposicdes da NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcéo;

21.1.6 Submeter a aprovacao da Fiscalizacao até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos
0 projeto das instalagcBes provisdrias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espacos, instalacfes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras,
inclusive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno
de Encargos;

21.1.7 Providenciar as ligacBes provisorias das utilidades necessarias a execucdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

21.1.8 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos
0 plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
21.1.9 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, no qual a
Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue a Prefeitura Municipal de Alto Garcas, quando da medicao
final e entrega das obras. A fiscalizacdo revisard, formalmente, essa anotacdo, que sera
assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;
21.1.10 Registrar diariamente, no Diario de Obras, 0s servi¢cos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condigdes climaticas,
visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

21.1.11 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer
pelo menos uma visita semanal & obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE
OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasiao da visita;
21.1.12 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucdo dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

21.1.13 Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificacOes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugoes
emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

21.1.14 Manter durante a execucao do contrato em compatibilidade com as obrigacGes
por ele assumidas todas as condic¢des de habilitacdo exigidas na licitacéo;

21.1.15 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagéo,
permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente
as solicitacdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155



PREFEITURA
@ ALTO GARGAS - MT
ﬁ@’* TEMPO DE CRESCER

A Gestao 2021-2024

21.1.16 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infracOes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora;

21.1.17 Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacdo;

21.1.18 Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e
cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em execucao;
21.1.19 Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalacbes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitdrios
e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral,

21.1.20 Estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas
e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

21.1.21 Manter no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor;

21.1.22 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execucao dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

21.1.23 Assegurar durante a execugdo das obras, a prote¢do e conservacdo dos servigos
executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca de
pessoas e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servico;

21.1.24 Manter no local dos servigos e obras instalacGes, funcionarios e equipamentos em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

21.1.25 Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;

21.1.26 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

21.1.27 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execu¢do do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

21.1.28 Atender as normas e portarias sobre seguranca e satde no trabalho e providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos e obras objeto do contrato;
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21.1.29 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

21.1.30 Submeter a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
Contratante;

21.1.31 Documentar todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a
execucgdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);
21.1.32 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos
servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
de conformidade com os requisitos e condicGes estabelecidas nas especificacdes técnicas,
anexas ao Edital e Contrato;

21.1.33 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricacdo e
montagem de componentes, instalacGes e equipamentos, elaborados com base no projeto
fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metélicas, caixilhos, elevadores,
instalac@es elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

21.1.34 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

21.1.35 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucéo dos servicos e obras;
21.1.36 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

21.1.37 Caso a Prefeitura Municipal de Alto Gargas execute esses reparos, a contratada
pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos
custos desses servicos constantes na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;
21.1.38 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

21.1.39 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

21.1.40 Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

21.1.41 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servi¢os e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

21.1.42 Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de operarios
empregados na obra, bem como comprovacgdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicbes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos, devidamente assinadas
pelos empregados, conforme disposto o 83° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009.
21.1.43 Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Alto Gargas, no caso da
necessidade da subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes deste documento,
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disponibilizando para fiscalizagdo a documentacdo da subcontratada, que demonstre que
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Edital;

21.1.44 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias
de servicos publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras concluidos, como a
Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos
(Instalagbes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licengca Ambiental de Operacgéo - LAO);

21.1.45 Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisérias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

21.1.46 Caber4d também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o
Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do
Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.

21.1.47 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd o Contratante efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

21.1.48 A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servigos e obras quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e
integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

22.1Constituem obrigac6es da Contratante:

22.1.1 Fornecer em tempo habil os projetos aprovados, conforme necessario, pelos érgdos
Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exercam
controle sobre a execucgdo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto
Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica
e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de InstalacOes
Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente
(Licenga Ambiental de Instalagio — LAI).

22.1.2 Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacao
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado
concomitantemente com a execucgéo da obra;

22.1.3 Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.
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22.1.4 Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com péaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de
fatos e comunicacdes que tenham implicacéo contratual.

22.1.5 Emitir ordens de inicio e de paralisacao dos servicos;

22.1.6 Liberar as areas destinadas ao servico;

22.1.7 Empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previses
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

22.1.8 Proceder as medigdes mensais dos servicos efetivamente executados.

22.1.9 Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medic6es
de servigos aprovadas pela Fiscalizagcdo, obedecidas as condigOes estabelecidas no
contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

22.1.10 Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do
contrato e no caso de ndo regularizacao, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execucéo e/ou aplicar as sang0es previstas neste edital e no art. 87 da Lei n°
8.666/93;

22.1.11 Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e
condicdes estipuladas neste EDITAL.

23. DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

23.1. Pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes decorrentes da execucdo do objeto
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderd aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta ensejada, as seguintes sanc0es,
observado o disposto nos 88 2° e 3° do artigo 87 da Lei n° 8.666/93:

a) Adverténcia, por escrito;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de
contratar com a Administracao Publica Local, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

23.1.1. Seréa aplicada multa de 0,1 % (zero virgula um por cento) por dia de atraso na
execucdo dos servicos, incidentes sobre o valor do servigo a que se referir a infracéo,
aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a
PREFEITURA podera decidir pela continuidade da multa ou rescisdo contratual, sem
prejuizo da aplicagdo das demais cominacdes legais.

23.1.2. Seré aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipdteses
de rescisdo contratual por inexecucdo total do contrato, caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigacGes contratuais, quando a entrega for
inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o
prazo limite de trinta dias.

23.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada a empresa licitante vencedora,
respeitado o principio do contraditério e da ampla defesa, devera ser depositado no
prazo maximo de 10 (dez) dias, ap0s 0 recebimento da notificagdo, na forma definida pela
legislagéo, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS, ficando

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155




Ll PREFEITURA

.. ALTO GARGAS - MT
(Q@D):  TEMPO DE CRESCER
A Gestao 2021-2024

a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentacdo da copia do
recibo do depdsito efetuado.

23.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito sera
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por més/fracdo, inclusive referente ao
més da quitagdo/consolidacdo do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias apOs a data da notificacdo, apds o qual, o débito poderd ser cobrado
judicialmente.

23.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da
divida, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS, poderd proceder ao
desconto da multa devida na proporcao do crédito.

23.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos,
a empresa licitante vencedora respondera pela sua diferenca, podendo esta ser cobrada
judicialmente.

23.5. As multas ndo tém carater indenizatério e seu pagamento nao eximira a
empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de
perdas e danos junto & PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS, decorrentes
das infracGes cometidas.

24. DA FONTE DE RECURSOS

24.1. Todas as despesas decorrentes deste procedimento serdo alocadas na dotacdo
orcamentaria, abaixo discriminada:

Orgéo: 09 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo

Unidade: 09.01 — Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo

Projeto Atividade: 1.185 — Construcdo de Arquibancada no Complexo Esportivo Dianary
Ribeiro

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e Instalagdes

25. DA ANULACAO E REVOGACAO

25.1. Por razdes de interesse publico, decorrentes de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a administragdo podera
revogar a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.2. A nulidade do procedimento licitatério induz & do contrato e ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do artigo 59 da Lei 8.666/93.

25.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, € assegurado o direito ao
contraditério a ampla defesa.

26. DA RECISAO CONTRATUAL
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26.1. O contrato podera ser rescindido no caso de sua inexecucdo total ou parcial, na
incidéncia dos motivos previstos no artigo 79 da Lei n.° 8.666/93 e suas posteriores
alterac@es, e na ocorréncia das hipoteses constantes da Minuta de Contrato que, como
Anexo, faz parte do presente edital.

27. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA OBRA

27.1. Executado o Contrato, os servicos serdo recebidos através de Termo Provisorio e
apos, Definitivo;

a) PROVISORIAMENTE pelo Responsavel por seu acompanhamento e Fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de ALTO
GARCAS /MT, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, ap0s terem 0s
servicos sido examinados e julgados em perfeitas condigcdes técnicas, nao excedendo
0 prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio;

27.2. O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico ou obra, podendo ocorrer solicitacbes para correcdes de
defeitos de execucgdo que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos
pela Lei.

28. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1. As licitantes deverdo observar atentamente as normas deste Edital, seus anexos e
legislagdes citadas.

28.2. Fica assegurado a autoridade superior da Prefeitura, no interesse da
Administracdo, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a
nova data marcada.

28.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

28.4. O resultado desta licitacdo sera publicado no Diario Oficial do Estado de Mato
Grosso, Jornal de Grande Circulagdo do Estado e Diéario Oficial dos Municipios (AMM).

28.5. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas. A Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS - MT ndo serd, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou resultado do
processo licitatorio.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155



bl PREFEITURA
.. ALTO GARCAS - MT
Ky 5‘"3 TEMPO DE CRESCER
\ﬁ?j Gestao 2021-2024

S

28.6. Os licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

28.7. Apos apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacao.

28.8. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o0 primeiro dia util subseqliente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo em sentido contrario.

28.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a o de vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS /MT. Considerar-se-do dias
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.

28.10. A CONTRATADA somente podera subcontratar parcialmente a execucdo dos
servicos com prévia concordancia do CONTRATANTE, ficando, neste caso,
solidariamente responsavel pelos servigos executados pelo subcontratado e, ainda, pelas
consequéncias dos fatos e atos a ele imputaveis.

28.11. O desatendimento as exigéncias formais ndo-essenciais ndo importard no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta durante a realizacdo da sessdo publica.

28.12. A homologacdo do resultado desta licitagdo gera mera expectativa de direito a
contratacao.

28.13. A presente licitacdo ndo importa necessariamente em contratacdo, o Municipio
reserva o direito de revogar a presente licitacdo, por razBes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte, por vicios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo
para recebimento ou abertura da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ou da
PROPOSTA DE PRECOS.

28.14. SO terdo direito de usar da palavra, rubricar as documentacdes e as propostas,
apresentar reclamacgdes ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes
habilitados para o ato e os membros da Comisséo Permanente de Licitacdo.

28.15. Os casos omissos no presente Edital serdo resolvidos de acordo com as
disposicOes da Lei Federal n°. 8.666/1993 e dos demais diplomas legais aplicaveis.

28.16. Para dirimir quaisquer davidas ou questbes relacionadas com o contrato de
prestacdo de servicos vinculado a esta Tomada de Precos, as empresas licitantes
devem se subordinar ao foro da Justica Comum, da Comarca de Alto Gargas - MT, com
exclusdo de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

28.17. Integram este Edital os seguintes anexos:
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Anexo | — Termo de Referéncia;

Anexo Il - Planilha Orgamentaria;

Anexo Il - Cronograma Fisico - Financeiro;

Anexo IV - Memorial Descritivo;

Anexo V - Projeto Executivo;

Anexo VI - Minuta da Carta Credencial,

Anexo VII - Minuta da declaracdo para ME e EPP;

Anexo VIII - Minuta do Termo de Compromisso;

Anexo IX - Minuta de declaracdo de fato superveniente impeditivo de habilitacdo;
Anexo X - Minuta do Certificado de Registro Cadastral;

Anexo XI - Minuta da Carta Proposta;

Anexo XII - Minuta da declaracéo de operacionalidade dos equipamentos;
Anexo XIII - Minuta da declaracdo que ndo emprega menor;

Anexo XIV - Minuta do Contrato;

Anexo XV — Ficha Cadastral

Alto Garcas - MT, 03 de maio de 2021.

ANNE CAROLINE A. FREIER GIRARDELLO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTACAO
1.1 Este termo de referéncia é pertinente a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia, visando a execugdo do objeto descrito no item subsequente.

2. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
DE CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO DIANARY
RIBEIRO NO MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE
REPASSE N. 881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF MUNIC DE
ALTO GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA,
MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS CONSTANTES DOS
ANEXOS, POR EXECUCAO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

3. OBJETIVO
3.1. O objetivo deste termo é definir o objeto da licitagdo e do sucessivo contrato, bem
como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para
descrever o objeto.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A contratacdo dos servicos descritos no objeto justifica-se pelas razdes relatadas a
seguir:

a) O complexo Dianary Ribeiro se trata de um espaco destinado a atividades esportivas,
que abriga eventos como torneios e competicoes, além de jogos amistosos.

b) A relevancia da construcdo das arquibancadas no complexo esportivo constitui-se na
melhoria das estruturas fisicas presentes no ambiente para melhor atender seus usuarios.

c) O principal objetivo consiste no fornecimento de conforto para o publico espectador.
Nesse quesito, a arquibancada cumpre a funcdo de prover assento e assegura uma boa
visibilidade das atividades esportivas praticadas no local.

d) De acordo com o disposto acima, justifica-se a construcdo de arquibancadas no
complexo esportivo Dianary Ribeiro, visando melhorar sua estrutura fisica e
principalmente fornecer conforto ao publico espectador. O projeto prevé ainda,
implementacdo de dispositivos de acessibilidade no ambiente, por meio da execucdo de
calcada com sinalizag&o téatil direcional.

5. DO VALOR
5.1. O valor estimado para a execucdo do objeto é de R$ 394.385,82 (Trezentos e noventa
e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execucdo dos servi¢os a serem contratados correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio,
na dotag&o abaixo discriminada:
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Org&o: 09 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo.

Unidade: 01 — Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo-.

Projeto Atividade: 1.185 — Construcdo de Arquibancada no Complexo Esportivo
Dianary Ribeiro.

Dotacédo: 535 — Obras e Instalacdes.

7. DATERMINOLOGIA

e EVENTOS - Macrosservicos ou agrupamentos de servigos da planilha orgamentaria
proposta, relacionados entre si, constituidos conforme a particularidade de cada projeto,
coerente com a ordem ldgica de execucdo e que possibilitam a aferi¢cdo do avanco fisico da
meta de acordo com a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE).

e FISCALIZACAO - equipe ou servidor designado pela contratante para acompanhar a
execuc¢éo do contrato.

e ORCAMENTO DO OBJETO: valor global da obra ou objeto do contrato de repasse
calculado mediante a soma do custo direto da obra ou objeto ao percentual desse custo
correspondente as Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI).

e PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (PLE): elaborada a partir da
planilha orcamentaria da obra, subdividida conforme os eventos previstos, destinada a
identificad-los no periodo e sua exata localizagdo no empreendimento. Os eventos assim
identificados poderdo servir como marcos para medicdes de metas alcancadas na evolugédo
fisica da obra associadas a parcelas financeiras a serem liberadas aos fornecedores,
conforme o cronograma fisico-financeiro acordado no contrato de repasse.

8. DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
8.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislacfes, que devem ser
respeitadas para a execucdo do objeto a ele relacionado:
Lei n° 8.666/93
Manual de Obras Publicas — Edificacbes — Pratica SEAP
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI
(CAIXA)
Resolugdes da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA;
InstrucBes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA e CAU;
Codigos de Obras e Lei de Uso e Ocupacéo do Solo
NBR 13532 - Projeto Arquitetura
NBR 9050 — Acessibilidade

9. DOS PRAZOS

9.1. O Prazo de execucao dos servigos a serem contratados é de 180 (Cento e oitenta) dias
corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicos e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro pelo licitante vencedor.

9.2. O prazo do contrato decorrente da licitacdo sera de XX (XX) dias corridos, contados
da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugdo dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagbes do prazo da execucdo dos
servicos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o
prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

10. DOS ELEMENTOS DA LICITACAO

10.1. Os elementos necessarios a perfeita caracterizacdo do objeto e que fardo parte
integrante deste Termo de Referéncia, sdo:

Projeto Arquitetonico

Projeto Estrutural

Memorial Descritivo

Planilha Orcamentaria

Planilha de Composicéo

Cronograma Fisico-financeiro

Memorial de Calculo

Quadro de Composicéo do Investimento (QCI)
Planilha de Composicédo da taxa de BDI

Planilha de Composicédo da taxa dos Encargos Sociais

10.2 — Os documentos técnicos a ser apresentados pelos licitantes sdo:
Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios

Planilha de Composicéo dos Precos Unitarios

Planilha de Composicédo da taxa de BDI

Planilha de Composi¢do da taxa dos Encargos Sociais

Cronograma Fisico Financeiro;

ANEXO X - Declaracao da vistoria ao local de execu¢do dos servi¢cos
Especificacdes Técnicas dos Servicos

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC}AO TECNICA
11.1. Os documentos para qualificacdo técnica dos licitantes exigidos na licitacdo estdo
explicitados no Edital.

12. DA PROPOSTA TECNICA
12.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulacdo da proposta técnica constam no
edital.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS
13.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulacdo das propostas de precos
constam no edital.

14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA E DE PRECO

14.1. Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto no
artigo 46, 8 2° da Lei n° 8.666/93, com base na documentacao apresentada nos envelopes
02, Proposta Técnica, e 03, Proposta de Precos e de acordo com as exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.
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15. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. Os servicos a serem executados, serdo de acordo com a planilha orcamentaria e
memorial descritivo elaborado por Engenheiro Civil, que fazem parte integrante deste
Termo de Referéncia. Todos os demais documentos que compdem o projeto bésico
completo foram elaborados e disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALTO GARCAS-MT, atraveés do link:
https://www.altogarcas.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes-econtratos/Tomadade-
precos/

15.2. Os servicos deverdo ser executados atendendo as normas técnicas vigentes e as
recomendacdes técnicas da ABNT. Para a perfeita execucdo da obra, a empresa
CONTRATADA pelo Municipio devera empregar todos os materiais e equipamentos
necessarios para cada fim, sendo que 0s mesmos deverdo ser de primeira qualidade.

15.3. Também havera a necessidade do competente Alvara de Construcdo, emitido antes
de ser iniciada a execugao dos servigos.

15.4. No caso de a CONTRATADA possuir mais de um contrato em vigor com a
CONTRATANTE, havera a necessidade de utilizacdo de mdo de obra e equipamentos
diversos para cada obra realizada, de forma a ndo prejudicar o cumprimento das metas
definidas no cronograma fisico-financeiro de cada obra.

15.5. O fato de a CONTRATADA possuir mais de uma obra em execuc¢do no Municipio
simultaneamente ndo serd aceito como justificativa pelo descumprimento das metas
previstas no Cronograma Fisico-Financeiro no caso de aplicacdo de multas pelo atraso da
obra, tampouco para solicitacdo dos aditivos de prazo.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela FISCALIZACAO,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos
servigos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e a qualificacdo técnica necesséria.

16.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

16.3. O edital regerd os demais procedimentos que deverdo seguir em caso de
subcontratacéo.

17. DAS MEDICOES

17.1. As medicbes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
macrosservigos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pela
CONTRATADA e aprovados pela Secretaria Municipal de Obras, justificando-se eventual
divergéncia.

17.2.  As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os
critérios de qualidade e de acordo as especificacbes do Projeto Bésico e do Projeto
Executivo.

17.3. O acompanhamento da CONTRATADA devera ser realizado, obrigatoriamente,
por eventos, e ndo por servigos unitarios ou insumos aplicados, conforme estabelecido no
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item 3.10.7 e 3.10.7.1 do Anexo 1 do Contrato de Prestacdo de Servigcos (CPS) —
Detalhamento dos Servicos.

17.4. As medicbes dos eventos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento. Serdo contabilizados nas medic¢Ges os eventos com porcentagem de
100% da sua execucdo concluida. Os demais servicos em andamento serdo pagos nas
medicdes posteriores, assim que atenderem a esse requisito.

17.5. Os eventos, para a Planilha Or¢camentéaria desse objeto em particular, se encontram
definidos na Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), no ANEXO X deste
documento. Nesta planilha pode ser encontrada a memoria de calculo que demonstre o
agrupamento de servicos em macrosservigos e as quantidades que compdem cada evento
de evolucdo da execucdo do objeto. O valor do evento é a soma dos valores dos servicos
que o compdem.

18. DAS SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

18.1. A contratada que cometer qualquer das infracBes previstas na Lei n°® 8.666/1993, na
Lei n® 9.697/2012 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sancdes estabelecidas no Edital.

19. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Apo6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente da Prefeitura Municipal de Alto Garcas, podera solicitar o
recebimento dos mesmos.

19.2. Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
Prefeitura Municipal de Alto Garcas através de vistoria do responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

19.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) Os servigcos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel pelo
recebimento.

b) Os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com 0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que nao poderado ser superiores a 90 dias.
19.4. Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia;

19.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

19.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante
designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servicos e
emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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19.7. E condigbes indispensaveis para a efetiva emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes do CREA/PB (ou
similar) para a elaboragéo do referido projeto e Manual de Ocupagdo, Manutencao e
Conservacao da Obra.

c) Licenca ambiental de operacéo, quando for o caso.

d) Habite-se, quando for o caso.

19.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

19.9. Apo6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia

prestada pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigacGes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77,;

b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvaréa de construcéo e, se necessario, o alvara de
demolicdo, na forma das disposicdes em vigor;

c) Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servicos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

d) Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do - PCMAT, de
conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificacdes posteriores;

e) Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a
serem adotadas durante a execuc¢do dos servigos e obras, em atendimento aos principios e
disposicbes da NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Inddstria da
Construcao;

f) Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o
projeto das instalagbes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras,
inclusive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno
de Encargos;

g) Providenciar as ligagbes provisorias das utilidades necessarias a execugdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

h) Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos o
plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

i) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS, com péaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, no qual a
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Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam
registro, devendo ser entregue a Prefeitura Municipal de Alto Gargas, quando da medicao
final e entrega das obras. A fiscalizacdo revisara, formalmente, essa anotacdo, que sera
assinada por ela e pelo responséavel da contratada, informando, também, a data do registro;
J) Registrar diariamente, no Diario de Obras, 0s servicos executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao
canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

k) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo
menos uma visita semanal & obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE
OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

I) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucdo
dos servicos e obras, devendo informar & Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

m) Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacdes e instrucdes
emanadas pela fiscaliza¢do da contratante;

n) Manter durante a execuc¢do do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacao;

o) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo, permitindo
0 acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente as
solicitacOes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

p) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infracBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora;

g) Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado
e/ou da Fiscalizagdo;

r)  Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecédo individual exigidos pela
NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecéo, botas de borracha e
cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em execucao;

s) Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de
servico, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral;

t) Estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a
circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

u) Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio, na forma das disposi¢es em vigor;

v) Comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade competente, da
maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execucao dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

w) Assegurar durante a execucdo das obras, a protecdo e conservacdo dos Servigos
executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca de
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pessoas e dos bens mdveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servico;

Xx) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionérios e equipamentos em
numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

y) Providenciar para que 0s materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucao dos servicos e obras objeto do contrato;

z) Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacgdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

aa) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execu¢do do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

bb) Atender as normas e portarias sobre seguranca e satde no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos e obras objeto do contrato;

cc) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

dd) Submeter a prévia e expressa autorizacao da fiscalizacdo da contratante a necessidade
de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante;

ee) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugédo
dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);

ff) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos
servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
de conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nas especificacdes técnicas,
anexas ao Edital e Contrato;

gg) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo os projetos de fabricacdo e
montagem de componentes, instalacdes e equipamentos, elaborados com base no projeto
fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores,
instalagdes elétricas, hidraulicas, mecénicas e de utilidades;

hh) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada
sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

i) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucdo dos servicos e obras;
JJ) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;
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(1) Caso a Prefeitura Municipal de Alto Gargas execute esses reparos, a contratada pagara
pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos
desses servicos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

kk) Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

II) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

mm) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, 0s
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Sservigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

nn) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

00) Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de operarios
empregados na obra, bem como comprovacdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos, devidamente assinadas
pelos empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n°® 30.610/20009.
pp) Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Alto Garcas, no caso da necessidade
da subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes deste documento,
disponibilizando para fiscalizacdo a documentacdo da subcontratada, que demonstre que
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Edital;

gq) Providenciar junto aos orgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de
servicos publicos a vistoria e regularizagdo dos servi¢os e obras concluidos, como a
Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros
(Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos
(InstalagGes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licengca Ambiental de Operacédo - LAO);

rr) Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

20.2. Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante.

20.3. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd o Contratante efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

20.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela
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execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagéo em vigor.

21. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

21.1. Constituem obrigacOes da Contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados, conforme necessério, pelos 6rgdos
Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos que exercam
controle sobre a execugdo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto
Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as
concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica
e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de InstalacGes
Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente
(Licenca Ambiental de Instalacdo — LAI).

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacdo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado
concomitantemente com a execu¢do da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizacdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal,
com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e
comunicacgdes que tenham implicacdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisacao dos servicos;

f) Liberar as areas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente executados.

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medigdes
de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢bes estabelecidas no
contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

J) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do contrato e
no caso de ndo regularizagéo, processar a rescisao, e/ou, ser for 0 caso, executar a garantia
de execucdo e/ou aplicar as san¢des previstas neste edital e no art. 87 da Lei n° 8.666/93;
k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Bes
estipuladas neste EDITAL,;

22. DAS OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

22.1. A execuc¢do do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

22.2. O fiscal dos servicos passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd o
responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais.

22.3. Sdo atribuicdes do fiscal de obra:

a) Analisar e aprovar o projeto das instalagbes provisorias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

b) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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c) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) Solucionar as davidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

e) Inspecionar o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigcos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigacGes do contrato;

f) Realizar inspecGes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no trabalho;

g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao
objeto do contrato;

h) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

i) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

J) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicacdo contratual, como: modificacGes
de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizacdes para
execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
ajustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicacéao
entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizada atraves de correspondéncia oficial e
anotacdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

I) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicGes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

m) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servi¢os solicitada
pela Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovacao da
equivaléncia entre 0s componentes;

n) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos
e encaminhar a documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as
medidas cabiveis aos mesmos;

0) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam
ser aplicadas;
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p) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionério da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

q) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificacGes introduzidas no projeto original, de modo a documentar
fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizacd@o na interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificactes e demais elementos
de projeto, bem como na conducdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a
Contratada da responsabilidade pela execucao dos servicos e obras;

r) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada
e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo de pessoal,
condicBes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

s) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

22.4. Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTS) da fiscalizacao.

22.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item
ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execucdo dos servicos contratados.

22.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com 0
contrato.

22.7. As determinacOes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

22.8. Todos os atos e instruces emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

23. DISPOSICOES GERAIS
23.1 Duvidas na interpretacdo deste Termo de Referéncia poderdo ser esclarecidas e
suprimidas pela COMISSAQ da Prefeitura Municipal de Alto Gargas.

CLEBER REZENDE DE NOVAIS
Secretario Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo
Portaria n® 005/2021
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

(EM ANEXO)
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO Il - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

(EM ANEXO)
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TOMADA DE PRECOS N°001/2021
ANEXO IV — MEMORIAL DESCRITIVO

(EM ANEXO)
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(EM ANEXO)




iy PREFEITURA
.. ALTO GARCAS - MT
¥ ) TEMPO DE CRESCER
\ﬁ?) Gestio 2021-2024

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO VI - MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

ESTA DECLARACAO DEVERA SER
APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N°001/2021

MENOR PRECO GLOBAL

Pelo presente, a empresa.............cocovvinvenininnn, , CNPJ n® , sediada a

.................................................. ,N°......., bairro . . WwCEP: v, municipio de

............................... , em atendlmento ao soI|C|tado no edltal de TOMADA DE PRECOS N° 001/2021, por

seu (diretor ou SOCIO com poderes de geréncia), Sr. .......ccoiiiiiiiiiiii e RG n°
....................... , CPF NC ey, OUTOTQA @0 ST i, RGO

................................ , CPF n° cereree e, @MPlOS poderes para representar a empresa

junto a Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS - MT, na TOMADA DE PRECOS N° 001/2021, inclusive
poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimac6es, enfim, praticar todos os atos que julgar
necessario ao citado processo, podendo o credenciado receber intimagBes no seguinte endereco:
(Rua, ndmero, complementos, bairro, cidade, estado, CEP e telefone para
contato).

(local e data)......cccee.. .. (.. . ) R de e, de 2021.

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

TOMADA DE PRECOS N°001/2021
ANEXO VII - MINUTA DA DECLARACAO QUE SE ENQUADRA COMO
MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

ESTA DECLARACAO DEVERA SER
APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES

PROCESSO DE LICITACAO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
MENOR PRECO GLOBAL

PEIO PrESENTE, ..oiiviiiiieiicie ettt et et e ba e te e nne s , CNPJ n°
....................................................... ,sediada @ ....ooooeevvveveeen,, N2 L, DaIMTO
CEP: v, , Municipio de Alto Gargcas — MT, por seu representante legal abaixo

assinado, em atendimento ao solicitado na Tomada de Pregos n° 001/2021, DECLARA,
sob as penas da Lei, que:

| — Se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) de acordo

com o previsto no art. 3° da Lei Complementar Federal n. 123/2006.

Il — Declaramos ainda, que ndo existe qualquer impedimento entre o0s previstos nos

incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n. 123/2006.

Local e data, (.....) = ... A€ eovvriiiieicieee, de 2021.

Nome e assinatura do responsavel legal do licitante
CPF:
RG:

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO VIII - MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
PROCESSO DE LICITACAO N° 045/2021
MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO
DIANARY RIBEIRO NO MUNICIPIO DE ALTO GARGAS, DE ACORDO COM
CONTRATO DE REPASSE N. 881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF
MUNIC DE ALTO GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS
CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUCAO INDIRETA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar 0s servicos de
que trata o Edital da Tomada de Precos n. 001/2021, pelos precos constantes da nossa
proposta de precos, e de acordo com o Quadro de Quantitativos especificados neste Edital.

Declaramos ainda, que:

a) Visitamos a area destinada a execucao dos servicos e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, de suas caracteristicas e dificuldades ou
ndo visitamos o local de execucdo dos servigcos, mas assumimos incondicionalmente a
responsabilidade de executar 0s servicos.

b) Declaramos plena submissdo as condicOes e exigéncias deste Edital, em todas as
fases da licitac&o.

c) Declaramos a assungdo de responsabilidade pela execugdo dos servigos e
sujeicdo as condices estabelecidas no presente Edital.

d) Reconhecemos o direito da Administracdo Publica de paralisar ou suspender a
qualquer tempo, a execucdo dos servicos, mediante 0 pagamento unico e exclusivo dos
trabalhos ja executados, na forma da Lei.

e) Concordamos em firmar o contrato para execugdo dos servicos relacionados na
presente proposta, pelos respectivos precos, se para isso formos notificados pela Prefeitura
Municipal de Alto Gargas.

(local e data).............. .. (oo ) e de .o, . de 2021.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO IX - MINUTA DA DECLARACAO DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITACAO

ESTA DECLARACAO DEVERA SER
APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N°001/2021
MENOR PRECO GLOBAL

A BIMPIESA  weiiiiiiieiiiie ettt ettt et e e e et nn e , CNPJ n° ... , sediada a
.............................................................. y e, MuUnicipio de......occooovieviveneenne.,, neste ato, através do
seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Precos n°
001/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma do Art. 32, 8 2°, da Lei 8.666/93 e esta
ciente das condicdes do processo licitatorio, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos

os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer informagdes complementares solicitadas pela
Comissédo de Licitagéo ou pela Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS — MT.

(local e data), .... de .... de 2021.

Assinatura nome do representante legal

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO X - MINUTA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

FORNECEDOR:
ENDERECO:

BAIRRO:

CIDADE: UF:

CEP:

CNPJ OU CPF:

INSC. ESTADUAL:

BANCO: AGENCIA : CONTA:

TELEFONE: FAX:

Declaro que a empresa acima especificada requereu sua Inscricao

no

cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT para participacdo da

Tomada de Precos n® 001/2021, e apresentou, em vias originais ou autenticadas,

todos os documentos exigidos para o cadastramento. Tendo cumprido com todos os

requisitos fica a licitante apta a participar exclusivamente da Tomada de Pregcos n°

001/2021.

Alto Gargas/MT, de de 2021.

ANNE CAROLINE A. FREIER GIRARDELLO
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO XI - MINUTA DA CARTA PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
MENOR PRECO GLOBAL

Senhor(a) presidente,

Encaminhamos a esta Comissdo Permanente de Licitacdo, nossa proposta em anexo,
referente & licitacdo em epigrafe, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE
ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO DIANARY RIBEIRO NO
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N.
881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF MUNIC DE ALTO GARCAS E
A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF.
PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO,
ESPEC. E NORMAS TECNICAS CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUCAO
INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme
especificacbes descritas abaixo:

I — Pelo preco total de R$ ..o, (e ), conforme
discriminado na planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro (em anexo).

Il — Informamos que nossa proposta de preco considerou para sua formulacdo o recebimento
de seu valor em até 30 (trinta) dias ap6s a entrega das notas fiscais e respectivas medicdes.

Il — O prazo para execucdo da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do
ciente na Ordem de Servicos, considerando os termos de paralisacao.

IV — O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

V — Comprometemo-nos em assinar 0 contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da
licitacdo, no prazo estabelecido na respectiva convocagao.

VI — Declaramo-nos de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no edital de
licitag&o e seus anexos.

DADOS BANCARIOS:
Banco:

Conta Corrente n°.:
Agéncia n®.:

(local e data).............. .. (PR P de e . de 2021.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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Nome e assinatura do responsavel legal

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas / MT

CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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TOMADA DE PREGCOS N°001/2021
ANEXO XII - MINUTA DA DECLARACAO DE OPERACIONALIDADE DOS
EQUIPAMENTQOS

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021

MENOR PRECO GLOBAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - MT
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Pelo presente @ EMPrESA ...cccccccevvereiieesee s , sob CNPJ n°
..................................................... , sediada @ oy, N0 sy, bAINTO
.................................. , CEP: ..cceoveveeveeveeees, MUNICIPIO d€ e, POF SEU

representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de
Precos n° 001/2021, DECLARA que 0s equipamentos abaixo relacionados, estdo disponiveis
para serem utilizados na execu¢do do objeto licitado e que os mesmos estdo em perfeitas
condicbes de operacionalidade e atendem as demandas e especificacGes técnicas exigidas
para 0S Servigos.

ITEM ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS QUANT. | ANO FABR.
(NOME, MARCA, MODELO,
CAPACIDADE/POTENCIA)

Por ser verdade, firmamos a declaracéo.

Local e data, ......ccccoevvrvrirrerecrinnns OB de 2021.
Assinatura nome do representante legal
CPF: s
RG:

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO XII1 - MINUTA DA DECLARACAO QUE ATENDE O DISPOSTO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF, INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93 E
INCISO 111 DO ART. 9° DA LEI 8.666/93

PROCESSO LICITATORIO N° 045/2021
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
MENOR PRECO GLOBAL

PEIO PrESENTE, ..eiiviiiiieiicie ettt et e ba e te e nre s , CNPJ n°
....................................................... ,sediada @ .veeveeeeveeeeieeeenn, N0 e, bairro e,
CEP: oo , Municipio de Alto Garcas — MT, por seu representante legal abaixo

assinado, em atendimento ao solicitado na Tomada de Pregos n° 001/2021, DECLARA,
sob as penas da Lei, que:

e N&o possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos,
em qualquer, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, inciso V, art. 27 da Lei
Federal n° 8.666/93;

e Nao possui em seu quadro de pessoal servidores publicos de qualquer poder e de
qualquer esfera de governo exercendo funcgdes técnicas, comerciais, de geréncia,
administracdo ou tomada de decisao (inciso I, do art. 9° da Lei n°® 8.666/93).

Local e data, (.....) = ... A€ ooeveiiiiiiiiee, de 2021.

Nome e assinatura do responsavel legal do licitante
CPF:
RG:

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO X1V - MINUTA DO CONTRATO

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALTO
GARCAS/MT E A EMPRESA , PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICIPIO DE , Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede administrativa a , N. , CEP: -, devidamente
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o
n. , neste ato representado, na forma de sua Lei Orgénica, pelo Prefeito
Municipal Senhor , brasileiro, | residente e domiciliado a ___, n.
_____nesta cidade de — MT portador da Cédula de Identidade — Registro Geral n n
SSP/ e inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda sob o n.
, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e do outro
lado a empresa , devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o n. e Inscricdo Estadual sob o n.
, Certiddo Negativa de Deébitos relativos aos Tributos Federias e a Divida Ativa da
Unido n° , estabelecida a Rua , N , representado
neste ato pelo seu , brasileiro (a), estado civil, profissdo, residente
(ENDERECO COMPLETO), portador da Cédula de Identidade — Registro Geral No
(6rgao expedidor) e inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda sob o

n. , chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato nos termos do processo licitatérion® _ / de  de de , realizado
na modalidade de Tomada de Precos n® _/ com abertura em __ de de ,

mediante as clausulas e condi¢6es a seguir estabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUC}AO DE OBRA DE CONSTRUQAO DE
ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO DIANARY RIBEIRO NO
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE
REPASSE N. 881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF MUNIC DE
ALTO GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DO ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS
CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUCAO INDIRETA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITACAO
2.1  Para a presente contratacdo foi instaurado procedimento licitatorio na modalidade

Tomada de Precos n° /2021, com fundamento no art. 23, inciso I, alinea “b”, da Lei
n°® 8.666/93, conforme autorizagdo do senhor Prefeito Municipal Claudinei Singolano.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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PARAGRAFO UNICO — O objeto contratado sera realizado na forma de execugio
indireta, no regime de empreitada por preco global, do tipo menor preco, conforme
condicdes e especificacdes constantes do Edital e respectivos anexos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E
DO REAJUSTAMENTO DO PRECO.

3.1 O valor global fixado para o presente contrato é de R$ ___ (reais) que sera pago
em até 30 (trinta) dias, conforme apresentacao de notas fiscais acompanhadas de medicdes
e relatorio técnico, de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante.

3.2  Para efeito de pagamento das etapas de servigcos executados, sera observado o que
estabelecem as legislagcbes vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de
retencdo, recolhimento e fiscalizacdo relativos aos encargos previdenciarios.

3.3  Havendo erro na nota fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da
despesa, a mesma serd devolvida e o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipGtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a regularizacdo da situacdo ou representacdo de novo
documento fiscal, ndo acarretando qualquer énus a Prefeitura.

3.4  Os pagamentos serdo realizados por ordem bancéria por meio do Banco |,
agéncia , conta corrente n. , ou Boleto Bancério, vedado qualquer
antecipacdo de pagamento sem a correspondente prestacao dos servicos.

3.5 O preco contratado sera fixo e irreajustavel até a conclusdo do objeto do contrato,
exceto nas hipoteses devidamente comprovadas, de ocorréncia de situacdo prevista na
alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAO
DO CONTRATO

4.1 O prazo de execucdo do presente contrato € de ( ) dias.

4.2 O prazo de inicio da execucgdo é contado apartirde _/ / a_/ [, sendo
desta forma encerrado o contrato, caso ndo ocorra sua prorrogacao nos termos da lei.

4.3 O prazo de execucdo da obra é ( ) dias, de acordo com o

Cronograma Fisico-Financeiro da Obra, iniciando na data de recebimento da ordem de
servicos, e seu término ndo sera superior ao da vigéncia do contrato, salvo motivo
excepcional, devidamente justificado, e aceito pela autoridade competente.

4.4 O presente contrato podera ser prorrogado, conforme preceitua o artigo 57, inciso Il
da Lei n°® 8.666/93, lavrando-se o competente termo de aditamento.

CLAUSULA QUINTA — DO CREDITO PELO QUAL CORRERAO AS DESPESAS

5.1 A execucdo do presente contrato serd custeada com 0s recursos vinculados previstos
no Orcamento Anual do Municipio do Exercicio de na seguinte rubrica
orcamentaria:

Orgéo:
Unidade:
Projeto Atividade:

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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Elemento de Despesa:

5.2 Os recursos financeiros referentes ao exercicio ulterior correrdo por conta de dotacdo
orcamentaria prevista no Or¢camento Anual do Municipio do ano subsequente.

CLAUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1 DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

6.1.1 Constituem obrigacOes da Contratante:

6.1.1.1 Fornecer em tempo habil os projetos aprovados, conforme necessario, pelos 6rgaos
Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos que exercam
controle sobre a execucdo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto
Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica
e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente
(Licenca Ambiental de Instalacdo — LAI).

6.1.1.2 Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagéo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado
concomitantemente com a execuc¢édo da obra;

6.1.1.3 Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

6.1.1.4 Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de
fatos e comunicag6es que tenham implicagéo contratual.

6.1.1.5 Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos;

6.1.1.6 Liberar as areas destinadas ao servico;

6.1.1.7 Empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

6.1.1.8 Proceder as medicdes mensais dos servicos efetivamente executados.

6.1.1.9 Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢6es
de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢bes estabelecidas no
contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

6.1.1.10 Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do
contrato e no caso de néo regularizacao, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execucéo e/ou aplicar as sangdes previstas neste edital e no art. 87 da Lei n°
8.666/93;

6.1.1.11 Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e
condigdes estipuladas neste EDITAL,;

6.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.2.1 Constituem obrigacOes da Contratante:

6.2.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77,
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6.2.1.2 Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demoligéo, na forma das disposigdes em vigor;

6.2.1.3 Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servi¢os e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

6.2.1.4 Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informac0des pertinentes a sua identificacao e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condigcbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - PCMAT, de
conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificagdes posteriores;

6.2.1.5 Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a
serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos principios e
disposicdes da NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgéo;

6.2.1.6 Submeter a aprovacao da Fiscalizacao até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos
0 projeto das instalagcBes provisdrias ou canteiro de servico compativel com o porte e
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras,
inclusive escritorios e instalacdes para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno
de Encargos;

6.2.1.7 Providenciar as ligacBes provisorias das utilidades necessarias a execucdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

6.2.1.8 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos
0 plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
6.2.1.9 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, no qual a
Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue a Prefeitura Municipal de Alto Garcas, quando da medicao
final e entrega das obras. A fiscalizacdo revisard, formalmente, essa anotacdo, que sera
assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;
6.2.1.10 Registrar diariamente, no Diario de Obras, os servi¢os executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas,
visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

6.2.1.11 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer
pelo menos uma visita semanal & obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE
OBRAS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasiao da visita;
6.2.1.12 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execucdo dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissao que for constatada;

6.2.1.13 Executar os servicos e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificacOes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes
emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

6.2.1.14 Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigacGes
por ele assumidas todas as condic¢Oes de habilitacdo exigidas na licitagcéo;
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6.2.1.15 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacao,
permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente
as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

6.2.1.16 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infracGes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora;

6.2.1.17 Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacéo;

6.2.1.18 Fornecer aos funcionérios todos os equipamentos de prote¢do individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e
Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em
eXecucéo;

6.2.1.19 Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalacdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitdrios
e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral,

6.2.1.20 Estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas
e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

6.2.1.21 Manter no canteiro de servico equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor;

6.2.1.22 Comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execucao dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

6.2.1.23 Assegurar durante a execucdo das obras, a protecdo e conservacdo dos servicos
executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca de
pessoas e dos bens madveis e imodveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servico;

6.2.1.24 Manter no local dos servicos e obras instalacdes, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificagdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

6.2.1.25 Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;

6.2.1.26 Alocar os recursos necessarios a administracéo e execugdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

6.2.1.27 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndo previsto neste Edital, resultante da execugdo do contrato,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato;
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6.2.1.28 Atender as normas e portarias sobre seguranca e salde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicéo de Unica e responsével por acidentes
e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente
envolvidas nos servicos e obras objeto do contrato;

6.2.1.29 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras;

6.2.1.30 Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizacdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
Contratante;

6.2.1.31 Documentar todas as eventuais modificacBes havidas no projeto durante a
execucdo dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built);
6.2.1.32 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa
de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos
servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia,
de conformidade com os requisitos e condicBes estabelecidas nas especifica¢bes técnicas,
anexas ao Edital e Contrato;

6.2.1.33 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo os projetos de fabricacéo e
montagem de componentes, instalacGes e equipamentos, elaborados com base no projeto
fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metélicas, caixilhos, elevadores,
instalacGes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

6.2.1.34 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

6.2.1.35 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucéo dos servicos e obras;
6.2.1.36 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

6.2.1.37 Caso a Prefeitura Municipal de Alto Gargas execute esses reparos, a contratada
pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos
custos desses servicos constantes na planilha orcamentaria, devidamente atualizados;
6.2.1.38 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

6.2.1.39 Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

6.2.1.40 Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

6.2.1.41 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servi¢os e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

6.2.1.42 Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de operarios
empregados na obra, bem como comprovacgdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicbes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI,
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ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames medicos, devidamente assinadas
pelos empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.
6.2.1.43 Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Alto Gargas, no caso da
necessidade da subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes deste documento,
disponibilizando para fiscalizacdo a documentacdo da subcontratada, que demonstre que
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste Edital;

6.2.1.44 Providenciar junto aos oOrgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessiondrias de servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos servigos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o
Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessiondrias de energia
elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas,
agua e esgotos (Instalagbes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou
orgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Operacédo - LAO);

6.2.1.45 Retirar até 15 (quinze) dias ap06s o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

6.2.1.46 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o
Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do
Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.

6.2.1.47 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd o Contratante efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

6.2.1.48 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd Unica e
integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS
MULTAS

7.1 Por atraso injustificado nos servicos executados:

7.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diaria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento) sobre o valor contratual;

7.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diaria de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuizo das demais cominacgdes legais;

7.1.3 No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidird nova multa sobre o
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso
e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos
dias em atraso.

Prefeitura Municipal de Alto Garcas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155



Ll PREFEITURA

.. ALTO GARGAS - MT
(Q@D):  TEMPO DE CRESCER
A Gestao 2021-2024

7.2 Pela inexecugdo parcial ou total das condigdes estabelecidas neste ato convocatorio, a
CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes
sancoes:

7.2.1 Adverténcia;

7.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacao oficial, sem embargo de
indenizacdo dos prejuizos porventura causados a CONTRATANTE.

7.2.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e
contratar com a Administracéo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

7.3 As multas serdo descontadas dos créditos da CONTRATADA ou cobradas
administrativa ou judicialmente;

7.4 As penalidades previstas neste item tém cardter de sancdo administrativa,
consequentemente, a sua aplicacdo ndo exime a empresa do contrato, da reparacdo das
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a CONTRATANTE.

7.5 As penalidades sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a das demais,
quando cabiveis;

7.6 Nas hipoteses de apresentacdo de documentacdo inverossimil, cometimento de fraude
ou comportamento de modo inidéneo, a licitante poderd — além dos procedimentos
cabiveis de atribuicdo desta instituicdo e do previsto no art. 7° da Lei n° 10.520/02 — sofrer
quaisquer das san¢des adiante previstas, que poderdo ser aplicadas cumulativamente:

7.6.1 Desclassificacdo ou inabilitacdo no caso do procedimento se encontrar em fase de
julgamento;

7.6.2 Cancelamento do contrato, se este ja estiver assinado, procedendo-se a paralisacao
da execucéo dos servicos.

CLAUSULA OITAVA — DOS CASOS DE RESCISAO

8.1 A rescisdo do presente contrato poderd ocorrer numa das formas abaixo, devendo a

parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra com antecedéncia de minima de 30 (trinta)

dias:

a) Amigavel — por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitagéo,
desde que haja conveniéncia técnica ou administrativa paraa CONTRATANTE.

b) Administrativa — por ato unilateral e escrito da Administracdo nos casos enumerados
nos incisos | a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n°® 8.666/93;

¢) Judicial — nos termos da legislagcéo processual.

8.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo em caso de rescisdo

administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato podera ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n° 8.666/93,
com as devidas justificativas conforme a seguir:

9.2 Unilateralmente pela Administragdo nos seguintes casos:

a) Quando houver modificacdo do objeto ou das suas especificagcdes, para melhor
adequagdo técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei;
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9.3 Por acordo das partes:

a) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo do
pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra
prestacdo dos servicos;

b) Quando necessario se promover a manutencdo do reequilibrio econémico e financeiro
do contrato;

¢) Outros casos previstos na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA VINCULAGCAO AO EDITAL DA LICITACAO

10.1 O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao processo licitatorio
realizado na modalidade de Tomada de Precos n® /2021 e seus respectivos anexos,
bem como a proposta de precos vencedora, cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de sua
transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL AO
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

11.1  Aplica-se a Lei n° 8.666, de 21/06/1993 com suas alteracGes posteriores e 0
Cadigo Civil Brasileiro ao presente contrato, em especial aos casos 0missos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENCAO DAS CONDIGOES DE
HABILITACAO E QUALIFICACAO

121 A CONTRATADA deverd manter durante a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo ou na assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA ~DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO

13.1 Todos os servicos objeto desta licitagdo serdo fiscalizados pelo servidor(a)

, portador(a) do CPF n° , designado pela Portaria ____, de

de de , responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do presente

contrato, de acordo com os paragrafos 1° e 2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, e
atualizacdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

14.1 A CONTRATANTE, para fins de eficacia do presente Contrato, providenciara sua
publicagdo na imprensa oficial, na forma de extrato, nos termos do art. 61, Paragrafo
Unico, da lei n. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
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15.1 Fica eleito o Foro da Comarca da CONTRATANTE com recusa expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja para dirimir as ddvidas oriundas deste contrato.

15.2 Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presenga de 02
(duas) testemunhas idéneas e civilmente capazes.

IMT, de de 2021.

Prefeito Municipal

CONTRATADA
Testemunhas
Nome Nome
RG RG
CPF CPF

O presente Contrato foi analisado e aprovado pela Assessoria Juridica da Administracao.

Em de de

Assessoria Juridica
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2021
ANEXO XV - FICHA CADASTRAL

(*Elaborar preferencialmente em Papel timbrado da empresa)

Para fins de agilidade do cadastramento das empresas que participardo desta Licitacdo,
esta ficha cadastral devera ser preenchida, assinada e carimbada pelo responsavel da
empresa, e entregue no momento do cadastramento.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO
DIANARY RIBEIRO NO MUNICIPIO DE ALTO GARGAS, DE ACORDO COM
CONTRATO DE REPASSE N. 881883/2018/ME/CAIXA, FIRMADO ENTRE A PREF
MUNIC DE ALTO GARCAS E A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA, MEM. DESCRITIVO, ESPEC. E NORMAS TECNICAS
CONSTANTES DOS ANEXOS, POR EXECUCAO INDIRETA, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1. DADOS DA EMPRESA
Razdo Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: Inscrigdo Estadual:

Inscricdo Municipal: Optante pelo Simples: ( ) SIM ( ) NAO
Endereco Completo:

CEP: Cidade/Estado:

Telefones: E-mail:

2. MARQUE QUAL A CLASSIFICACAO DA EMPRESA:
MICROEMPRESA ( )

EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( )

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL ( )

OUTROS ( ). QUAL

. TIPO DA EMPRESA:
) INDIVIDUAL
) LTDA
) SIA
) OUTROS. QUAL

NSNS W

4. DADOS DOsS sOcClI0oSs CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL: (E
OBRIGATORIO A INFORMACAO DE NO MINIMO 02 SOCIOS EXCETO
QUANDO FOR EMPRESA INDIVIDUAL).

Prefeitura Municipal de Alto Gargas

Rua Dom Aquino n° 346 Centro - Alto Gargas /MT
CEP: 78.770-000

CNPJ:03.133.097/0001-07

Fone: (66) 3471-1155
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NOME COMPLETO:
CPF:
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL:
NOME COMPLETO:
CPF:

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL:

5. DADOS BANCARIOS: (E OBRIGATORIO QUE A CONTA ESTEJA EM
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE)

BANCO:
AGENCIA: CONTA:

6. DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARA NA SESSAO:
Nome Completo:
RG: CPF:

7. DADOS DA PESSOA RESPONSAVEL QUE ASSINARA O CONTRATO CASO
A EMPRESA SEJA VENCEDORA:

Nome Completo:
Cargo:

Estado Civil:

RG:

CPF:

Endereco Completo:
Cidade/Estado:
Telefones:

Orgéo expedidor/UF:

CEP:
E-mail:

Assinatura do representante legal
Carimbo de CNPJ da empresa

OBSERVACAO: E OBRIGATORIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS
CAMPOS ACIMA, CASO A EMPRESA NAO O FAGCA PODERA SER
INSTAURADO PELA PRESIDENTE DA CPL PARA FAZE-LO NO MOMENTO
DO CADASTRAMENTO.

Prefeitura Municipal de Alto Gargas
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