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JUSTIFICATIVA

Faz-se necessaria a contratacio de uma empresa especializada em
Engenharia para a conclusdo da execugdo da 22 Etapa do Parque Ecolodgico, Tematico, de
Exposi¢des e Rodeios neste Municipio do Alto Gargas. A execugdo da obra é de suma
importincia para dar continuidade as obras ja iniciadas na 12 Etapa, que sdo os
fechamentos de todo o perimetro com alambrados, e a construgdo de uma portaria de
acesso, dando continuidade nas obras ja iniciadas anteriormente, de um conjunto que
engloba pista de caminhada, quadras e vestiarios, com recursos oriundos do Ministério do
Turismo e contrapartida com Recursos Proprios.

Esta etapa prevé a conclusdo dos vestiérios e de todo o tragado da
pista de caminhada, ja iniciados; além das quadras, aparelhos de ginastica ao ar livre,
estacionamento, todos previstos e detalhados nos Projetos de Engenharia que sdo parte
integrante deste Termo de Referéncia.

E importante ressaltar que o objetivo em questdo é de interesse
turistico para o Municipio, tendo em vista que o resultado esperado com implantagdo do
objeto compreende dotar o Municipio e toda regido Sul do Estado com essa importante
infraestrutura turistica, melhorando a qualidade de vida da populagdo, por meio da criagdo
de um local ideal para praticas de atividades esportivas e de lazer, bem como
disponibilizar aos turistas um conforto e seguranga ao utilizar o espago, tornando-se assim
um cartdo postal e turistico do Municipio.

Alto Gargas/MT, 22 de Maio de 2020.

W%WWV/L‘

JONAS ROBERTO DAL PIVA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas
Portaria 003/2020

Prefeitura Municipal de Alto Gargas
Rua Dem Aquino - n® 346 — Centro ~ CEP 78.770-000 ~ Alto Gargas/MT
CNPJ: 03.133.097/0001-07 — Fone/PABX (66) 3471-1155




